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110kV达溪站（文市II）变电站站内外电缆管沟走向示意图
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电缆井序号 电缆井类型 电缆井经度（E） 电缆井纬度（N） 电缆井规格（长×宽×高）（m）
电缆井间管道

距离（井中）（m） 管道规格 前段埋管敷设方式 盖板规格及数量

电缆井明细表

后段埋管敷设方式

#1

2835052.824

2835012.779

2834969.130

468653.410

468624.061

468600.959

22

0

0
终端塔下地接入预留井 原有管道敷设

原有管道敷设

C20混凝土包封排管

C20混凝土包封排管

#2

#3

#4 电缆转角井

2.0*6.0*1.5

预留井

电缆转角井
28

预留井 2835051.702 468658.028 3.5*3.5*1.5

3.5*3.5*1.5

2.0*6.0*1.5

C20混凝土包封排管

C20混凝土包封排管

电缆沟接入终端塔

1500*300*150/20块

1500*300*150/20块

1500*300*150/8块

1500*300*150/8块
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钢筋混凝土杆材料表（单根）

35kV设备支架钢筋混凝土环形杆订货表
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